

케이뱅크플러스 오픈뱅킹 API 게이트웨이 요구사항 정의서

문서번호	KBP-2027-REQ-114
사업명	오픈뱅킹 API 게이트웨이 구축
작성일	2026년 12월 4일
상위 문서	KBP-2027-SOW-114 과업지시서 제3장
요구사항 건수	기능 21건, 비기능 7건 (총 28건)

1. 문서 개요

본 문서는 과업지시서 제3장이 정한 과업 G-01 부터 G-06 까지를 검증 가능한 요구사항으로 펼친 것이다. 각 요구사항의 완료 기준은 본 문서에만 있으며, 시험 결과의 합격·불합격은 이 기준으로만 판정한다.

- OB-F-xx : 기능 요구사항. 십의 자리로 과업을 구분한다(0x 게이트웨이, 1x 인증, 2x 유량·과금, 3x 포털, 4x 이전).
- OB-N-xx : 비기능 요구사항.
- 완료 기준의 표본은 발주사가 지정한 운영 호출 표본을 쓴다.
- 한도값·오류 코드는 본 문서에 적지 않고 「API 설계서」를 참조한다.

2. 기능 요구사항 — 게이트웨이 (G-01)

ID	요구사항	완료 기준
OB-F-01	모든 대외 호출은 게이트웨이 단일 진입점을 통과한다.	우회 경로 점검에서 백엔드 직접 접근 0건
OB-F-02	라우팅 규칙은 게이트웨이를 세우지 않고 반영한다.	반영 중 호출 실패 0건, 반영 소요 30초 이내
OB-F-03	백엔드 응답이 없으면 회로를 차단하고 8초 후 반개방으로 복귀한다.	장애 주입 시험에서 연쇄 실패 0건
OB-F-04	요청과 응답은 호출 추적 ID 로 하나로 묶인다.	표본 1만 건에서 추적 누락 0건
OB-F-05	응답 캐시는 잔액조회를 제외한 조회성 API 에만 건다.	잔액조회 캐시 적중 0건

3. 기능 요구사항 — 인증·권한 (G-02)

ID	요구사항	완료 기준
OB-F-10	기관 인증은 상호 TLS 와 클라이언트 자격증명을 함께 요구한다.	인증서 미제출 호출 전건 차단
OB-F-11	사용자 동의는 90일 단위로 갱신하며 만료 7일 전에 통지한다.	만료 후 승인된 호출 0건
OB-F-12	동의 범위를 벗어난 호출은 거부한다.	스코프 위반 표본 전건 거부, 회신 코드는 API 설계서 제4장을 따른다
OB-F-13	토큰 폐기는 요청 후 10초 이내에 전 노드에 전파된다.	폐기 후 성공한 호출 0건
OB-F-14	기관 인증서 폐기 시 해당 기관의 유효 토큰을 함께 회수한다.	폐기 시험에서 잔존 토큰 0건

4. 기능 요구사항 — 유량 제어·과금 (G-03)

ID	요구사항	완료 기준
OB-F-20	기관 등급별 유량 한도를 적용하고 초과 호출은 거부한다.	한도값은 API 설계서 제5장을 따르며, 초과분이 백엔드로 넘어간 건수 0건
OB-F-21	과금은 성공 응답 건수로 산정하며 4xx 응답은 제외한다.	표본 대사에서 건수 차이 0건
OB-F-22	기관별 월 과금 명세는 익월 2영업일 이내에 확정한다.	3개월 연속 기한 내 확정
OB-F-23	한도 상향 신청은 1영업일 이내에 반영한다.	반영 지연 0건
OB-F-24	기관은 자기 사용량을 시간 단위로 조회한다.	집계 지연 10분 이내

5. 기능 요구사항 — 개발자 포털 (G-04)

ID	요구사항	완료 기준
OB-F-30	API 규격 문서는 게이트웨이 라우팅 정의에서 자동 생성한다.	규격과 실제 응답의 불일치 0건
OB-F-31	샌드박스는 실제좌와 분리된 모의 데이터로만 동작한다.	샌드박스에서 실제좌 조회 0건
OB-F-32	기관 담당자는 포털에서 키를 스스로 재발급한다.	재발급 처리 3분 이내
OB-F-33	규격 변경은 공지 후 30일이 지나야 적용한다.	사전 공지 없는 변경 0건

6. 기능 요구사항 — 레거시 이전 (G-05)

ID	요구사항	완료 기준
OB-F-40	레거시 REST 41종은 신규 규격 28종으로 통합하여 제공한다.	매핑표 전건 대응, 미대응 항목 0건
OB-F-41	이전 기간에는 두 규격을 함께 제공하고 v1 은 2027년 12월 31일에 닫는다.	병행 구간 응답 동등성 시험에서 차이 0건
OB-F-42	기관별 전환 실적을 주 단위로 집계한다.	전환 완료 기관 수가 주간 보고와 일치

7. 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	완료 기준
OB-N-01	성능	게이트웨이 통과 구간의 응답시간은 p99 180ms 이하이다.	부하시험 전 구간에서 p99 180ms 이하 유지
OB-N-02	성능	피크 처리량은 초당 4,200건이다.	부하시험에서 45분 연속 초당 4,200건 유지, 오류율 0.02% 이하
OB-N-03	가용성	대외 채널의 월 가용성은 99.98% 이상이다.	계획 정지를 제외하고 3개월 연속 충족
OB-N-04	확장성	동시 유효 토큰 12만 건을 보관하고 검증한다.	토큰 검증 p95 40ms 이하
OB-N-05	관측	최근 7일 구간의 호출 이력을 조회한다.	1억 건 적재 상태에서 조회 응답 3초 이내
OB-N-06	복구	목표 복구 시간은 20분, 목표 복구 시점은 5분이다.	복구 훈련에서 두 값 모두 달성
OB-N-07	보안	보안 통제는 「보안 요구사항서」 제2장을 따른다.	SEC-01 부터 SEC-14 까지 전건 증빙 제출

8. 요구사항 — 과업 대응

추적표의 요약이다. 어느 과업이 어느 요구사항으로 검증되는지를 한 장에 둔다. 공수와 일정은 「일정 계획서」 제2장에 있다.

과업	과업명	요구사항 ID
G-01	API 게이트웨이 신규 구축	OB-F-01 ~ OB-F-05, OB-N-01, OB-N-02
G-02	인증·권한 체계 재구축	OB-F-10 ~ OB-F-14, OB-N-04
G-03	유량 제어 및 과금 산정	OB-F-20 ~ OB-F-24
G-04	개발자 포털 구축	OB-F-30 ~ OB-F-33
G-05	레거시 API 이전	OB-F-40 ~ OB-F-42
G-06	통합 관제 및 시험	OB-N-03, OB-N-05, OB-N-06, OB-N-07

9. 완료 판정 절차

- 완료 기준의 측정은 발주사 입회 아래 한다.
- 한 번 불합격한 요구사항은 조치 후 같은 조건으로 다시 측정한다.
- 완료 기준을 바꾸려면 발주사 PM 과 수행사 PM 이 함께 서명한 변경 확인서를 남긴다.
- 부하시험은 결산 동결 기간을 피해 잡는다.